



مياه
اليرموك
yarmouk water



Ref :

Date :

الرقم : ٢١٨٣ / ٢١٧ التاريخ : ٢٠٢٥ / ٤ / ١٣

السادة المناقصين

الموضوع : ملحق رقم (1)

ارفق ببطية الملحق رقم (1) ويعتبر جزء لا يتجزأ من وثائق العطاء للعمل به وبمضمونة والمتضمن عمل ملحق للعطاء وحسب الجدول المرفق ادناه :-
- اشارة الى العطاءات المطروحة والمدرجة تاليا في الجدول ادناه اعلمكم بتعديل مدة التنفيذ لهذه العطاءات وحسب الجدول التالي:

الرقم	اسم العطاء	رقم العطاء	مدة التنفيذ
1	مشروع استبدال شبكات الصرف الصحي في مخيم اربد ومخيم الشهيد عزمي المفتي - محافظة اربد	C-T-W-2025-0025	(120) يوم
2	مشروع صيانة وتأهيل محطة رفع عزمي المفتي - محافظة اربد	C-T-W-2025-031	(120) يوم
3	مشروع انشاء شبكات الصرف الصحي في مخيم سوف ومخيم جرش - محافظة جرش	C-T-W-2025-0026	(90) يوم
4	مشروع استبدال الخط الناقل من مخيم سوف لمحطة شرق جرش - محافظة جرش	C-T-W-2025-0024	(120) يوم
5	مشروع تنظيف وصيانة خزانات مياه رئيسيه في محافظة جرش	C-T-W-2025-029	(120) يوم

واقبلوا الاحترام

مدير عام شركة مياه اليرموك
المهندس محمد سالم العميرة

نسخة الى:

✓ مدير ادارات الشؤون الفنية
✓ مدير مديرية العطاءات والمشتريات
✓ مدير مديرية شبكات الصرف الصحي
✓ ساجدة عبيدات / مديرية العطاءات والمشتريات
✓ م.وصفي عبيدات/مديرية العطاءات و المشتريات