

Ref :

Date :

الرقم : ٩٥١٤١٧ - التاريخ : ٢٠٢٥ / ١٢ / ١٨

السادة المناقصين

الموضوع: عطاء رقم (C - T - G - 025 - 0235)
ملحق رقم (1): تأمين مواد كيمياوية لمحطات التحلية

- ارفق طيه الملحق رقم (1) للعطاء اعلاه ويعتبر هذا الملحق جزءاً لا يتجزأ من وثائق العطاء للتقيد به والعمل بمضمونه.
- اعلامكم بتمديد موعد ايداع العروض ليصبح يوم الاثنين 2025/12/8 الساعة الواحدة ظهراً بدلاً من الساعة الثانية عشر ظهراً .

واقبلوا الاحترام

مدير عام شركة مياه اليرموك
المهندس محمد سالم العميرة

المهندس بسام محمد جريوع
مدير مديرية العطاءات والمشتريات
شركة مياه اليرموك

نسخة الى :

- ✓ مدير مديرية العطاءات والمشتريات
- ✓ مدير مديرية المختبرات
- ✓ السيدة ديمة نصير / مديرية العطاءات والمشتريات
- ✓ السيدة هنادي الدرابسه / مديرية العطاءات والمشتريات

التاريخ : 2025/12/08

السادة / شركة مياه اليرموك المحترمين

الموضوع: طلب تمديد مدة تسليم العطاء

نرجو من حضرتكم التكرم بالموافقة على تمديد مدة تسليم العطاء لمدة ساعة واحدة فقط، الخاص بتأمين مواد كيميائية لمحطات التحلية رقم C-T-G-0025-235 وذلك نظراً لتأخر ورود الرد إلينا بخصوص الاستفسار المتعلق بالعطاء، مما أدى إلى تأخرنا في استكمال متطلبات العطاء، وبشكل خاص الحصول على الكفالة البنكية اللازمة.

راجين تعاونكم المعتقد وتفضلكم بالموافقة على طلبنا.

وتفضلوا بقبول الاحترام،،

شركة التحليل الواحد للتجارة

